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CONTRATO Nº 050/18/PJ/DER-RO 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
ESTRADAS DE RODAGEM, 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS/DER-RO E SOUZA AGÊNCIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICAM.                  

 
    Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezoito o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO, inscrito no CGC (MF) sob o n.º 
º 04.285.920/0001-54, com sede à Av. Farquar, s/nº, Palácio Rio Madeira, Curvo 3, 5º 
andar, Bairro Pedrinhas, nesta Capital, doravante designado DER-RO, neste ato 
representado por seu Diretor Geral o Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO e SOUZA 

AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, com sede na Rua Sucupira, nº 4197, Bairro 
Nova Floresta, nesta Capital, de CNPJ n.º 05.195.016/0001-10, neste ato representado por 
seu Procurador o Sr. ROGÉRIO GERALDO RAVANI, CPF (MF) nº 486.267.752-53, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de 
CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na 
execução das Obras/Serviços, autorizados pelo Processo Eletrônico n.º 0009.026243/2017-

44, e licitado através da Tomada de Preços nº 070/17/CPLO/SUPEL/RO, de 21 de 
fevereiro de 2017 submetendo-se, os mesmos aos termos da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e Lei 
Estadual nº. 2414 de 18/02/2011 e suas alterações e das seguintes cláusulas e condições:  
 
DO OBJETO  
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por objeto: “Construção de Quadra 
Poliesportiva, Campo de Grama Sintética, Pista de Skate, Academia e Playground no Parque da 
Baixada, no município de Jaru/RO”.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da 
Licitação, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e 
rubricados, e também:  
 
a) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, os cadernos de encargos, as 
disposições regulamentares do DER-RO e demais elementos existentes, que sirvam à 
definição do objeto das prestações contratuais, bem como o Cronograma Físico-Financeiro 
e a planilha da obra, independentemente de suas transcrições.  
 
b) À proposta do licitante vencedor e aos documentos que a integrarem e acompanharem.  
 



 
 

 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO 

 

PJUR/DER-RO 

Folha nº _________________ 

Processo nº 0009.026243/17-44 

Setor: Procuradoria Jurídica 

Visto:  

____________________ 

DO REGIME DE EXECUÇÃO  
CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de 
empreitada por Preço GLOBAL, na forma de execução indireta. 
 
DO PREÇO  
CLÁUSULA TERCEIRA – Dá-se a este CONTRATO o valor de R$ 712.770,87 (setecentos 
e doze mil setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), referente ao valor total do 
Objeto.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no projeto, decorrentes 
de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, sendo o mesmo objeto de 
exame pela Procuradoria Autárquica do DER-RO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente será permitido aditivo até o valor da modalidade 
licitada, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço contratado para elaboração de projeto permanecerá 
irreajustável durante doze meses, após o que poderá ser revisto com base na legislação 
atinente ao caso (Lei 8.880, de 21.03.94).  
 
PARÁGRAFO QUARTO – Em obediência ao Princípio da anualidade da proposta (art. 
2º, § 1º c/c art. 3º, § 1º da Lei 10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que solicitado 
pelo contratado dentro do prazo de vigência contratual e desde que transcorrido o período 
de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta no certame licitatório. Nesses 
casos, o índice aplicável para o cálculo do reajuste será o utilizado pelo DNIT, para o setor 
Rodoviário, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, por meio da seguinte 
fórmula:  
 
R = (Ii – Io) x V  
Io  
R = Valor da parcela de reajustamento procurando  
Io = Índice de preço verificado no mês de abertura da proposta que deu origem ao contrato.  
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.  
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustado  
 
DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS  
CLÁUSULA QUARTA - As despesas decorrentes do presente CONTRATO são 
provenientes de recursos consignados no orçamento do DER-RO, correndo à conta da 
seguinte programação:  
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   R$ 166.800,99 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos reais e noventa 
e nove centavos), Programa / Atividade – 264.522.057.13.84.00.00 – Fonte: 0215 - Elemento 
de Despesa 44.90.51, Licitação: Tomada de Preços – Modalidade: 05 Global, conforme 
Nota de Empenho nº 2018NE00939, de 29.10.2018. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O restante do valor de R$ 545.969,88 (quinhentos e quarenta e 
cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), que será 
empenhado no decorrer do exercício de 2019, conforme Despacho da Gerência Financeira 
constante nos autos, (3528425). 
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e 
depósito em conta bancária informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
certificada pela Comissão de Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, 
em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) 
vias e apresentadas à Contratante para certificação, devendo conter em seu corpo a 
descrição do objeto, a indicação do número do contrato ou da nota de empenho e da conta 
bancária da Contratada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão), ainda, estar 
acompanhada(s), obrigatoriamente, das certidões que atestem a regularidade perante as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos 
Trabalhistas.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente 
pela Administração Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
monetária, a ser calculada entre a data limite prevista para o pagamento e o efetivo 
adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = N x VP x I  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  
I = (TX/100) / 365 I = ....................  
TX = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.  
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PARÁGRAFO QUARTO - Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, e o 
pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
apresentação de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A Administração não pagará, sem que tenha autorização 
prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, sejam ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, 
devidamente protocoladas no órgão;  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, 
decorrentes da inobservância, pela contratada, de prazo de pagamento, serão de sua 
exclusiva responsabilidade.  
 
DO PRAZO  
CLÁUSULA SEXTA – O prazo máximo para a execução e para a entrega do objeto deste 
CONTRATO é de 120 (cento e vinte) dias corridos, após o recebimento pela empresa da 
Ordem de Serviço emitida pelo DER-RO, conforme Cronograma Físico-Financeiro, 
podendo ser prorrogado, desde que solicitado com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias do seu término, comprovados os motivos elencados para tal prorrogação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato terá vigência por um período de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, regendo-se pelas 
disposições contida no art. 57 da Lei Federal n. 8.666/1993.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá comparecer ao DER-RO, para 
assinatura e recebimento da Ordem de Serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data do recebimento da convocação emitida pelo DER-RO, sob pena 
de aplicação de multa prevista neste CONTRATO. Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por mais 05 (cinco) dias, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo DER-RO. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo DER-RO.  
 
DAS GARANTIAS  
CLÁUSULA SÉTIMA  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para assegurar a fiel execução dos compromissos ajustados, 
a Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5%(cinco por cento) sobre o valor 
do contrato, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço ou 
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instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes modalidades previstas no 
art. 56, § 1º da Lei n º 8.666/1993: Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
Seguro-garantia; ou Fiança bancária.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu 
valor será depositado em conta corrente específica indicada pelo Contratante para tal fim;  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a opção de garantia recair em título da dívida pública, 
este deve ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliado pelo valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  
 
PARÁGRAFO QUARTO – Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança 
bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou 
superior ao prazo de execução do contrato;  
 
PARÁGRAFO QUINTO – A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento 
sediado ou legalmente representado pelo Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade 
de Porto Velho/RO.  
 
PARÁGRAFO SEXTO – No caso de posterior alteração ou reajuste no valor do contrato, a 
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou 
substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazê-lo no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação expedida pelo 
DER/RO.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser hábil 
para o fim a que se destina, a Administração notificará a Contratada, para que a substitua 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Se à Contratada desatender qualquer dos prazos acima 
referidos incorrerá na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além de 
recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuízos causados a 
Administração, salvo na ocorrência de motivo aceitável justificado tempestivamente até o 
último dia de prazo. Nesse caso, será indicado novo prazo à Contratada, o qual, se 
descumprindo, acarretará a aplicação da penalidade acima referida.  
 
PARÁGRAFO NONO – A garantia e seus reforços responderão pelo inadimplemento das 
condições contratuais, pela entrega incompleta da obra ou dos serviços e por eventuais 
multas ou penalidades, independentemente de outras cominações legais.  
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PARÁGRAFO DÉCIMO – Uma vez aplicada a multa à Contratada, e realizado o 
desconto do valor apresentado como garantia, a Administração poderá convoca - lá para 
que complemente aquele valor inicialmente oferecido.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Após o recebimento definitivo da obra ou dos 
serviços a garantia prestada será liberada ou restituída à Contratada, de acordo com a 
forma de prestação:  
 
1 – O valor da caução feita em dinheiro será atualizado monetariamente e restituído 
mediante a crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidação da despesa 
decorrente da execução do contrato;  
2 – Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fiança bancária serão 
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados.  
 
DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO  
CLÁUSULA OITAVA - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, 
nos termos previstos na Legislação vigente, que obste o cumprimento dos prazos e demais 
obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA isenta das multas e 
penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteração do cronograma aprovado. 
Deverá a CONTRATADA comunicar por escrito ao DER-RO, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, de 
prosseguir com a execução do objeto deste Termo.  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
CLÁUSULA NONA:  
9.1. A empresa deverá comparecer ao DER/RO no prazo máximo de 05 (cinco) dias após 
notificação para assinatura do Contrato;  
9.1.1. A empresa deverá comparecer ao DER/RO no prazo máximo de 05 (cinco) dias após 
notificação para o recebimento da Ordem de Início dos Serviços;  
9.2. Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o 
início da obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo 
hábil e por escrito, apresentar à fiscalização, todas as divergências ou dúvidas por ventura 
encontradas, para devido esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão;  
9.3. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por 
todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação 
e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude 
da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;  
9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em 
parte, o objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 
(cinco) anos, na forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, sem ônus para o DER/RO;  
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a) Também assim, garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços 
executados, até o seu recebimento definitivo;  
b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação da 
funcionalidade da obra pelo DER/RO;  
9.5. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência sem 
rasuras ou entrelinhas, padrão DER/RO, para registro obrigatório de todas e quaisquer 
ocorrências que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada;  
9.6. Deverá manter permanentemente na obra, engenheiro residente com plenos poderes 
de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/RO;  
9.7. Executar às suas expensas, todas as sondagens e escavações exploratórias que se 
fizerem necessárias e indispensáveis à execução da obra;  
9.8. Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, à 
execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das 
necessidades;  
9.9. Será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a 
direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, 
processos ou métodos na execução da obra contratada;  
9.10. Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto 
básico ou executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes 
à natureza e à finalidade do empreendimento;  
9.11. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta 
licitação;  
9.12. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes 
a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os 
relativos a veículos e equipamentos; 
9.13. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados 
ao atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de 
trabalho – EPI e EPC;  
9.14. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e 
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução 
da obra;  
9.15. Está obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o 
número do Contrato, com o respectivo valor, encabeçada do “slogan” GOVERNO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, em conformidade com o estabelecido pelo DER/RO;  
a) Os veículos, equipamentos e máquinas no acampamento deverão ser uniformes, 
fixando-se em duas faces dos mesmos o slogan “A serviço do Governo de Rondônia – 
DER/RO”, conforme modelo fornecido pelo Contratante;  
b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança (Lei n.º 
6.514, de 22 de dezembro de 1977 de NR 06/78), os funcionários deverão apresentar-se 
uniformizados.  
9.16. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 
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55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso 
pelo DER/RO;  
9.17. Afixar placas de sinalização e advertência com ampla visão em alguns pontos antes e 
depois da obra. As letras devem ser grandes, maiúsculas e refletivas na ausência de luz 
solar. No caso de serviços de pequena duração que envolva riscos de acidentes, as placas 
de sinais verticais deverão ser preferencialmente assentadas em bases de fácil transporte e 
não fixadas ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o 
fluxo dos veículos, em decorrência de interdições em segmentos da via.  
Os serviços de sinalização e dispositivos de segurança nas vias urbanas deverão atender 
às Normas e Especificações do DER/RO, DNIT e ABNT.  
Será a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da 
obra, cuja causa seja comprovada pela ausência de sinalização;  
Em todas as obras a sinalização deve merecer maior atenção de todos os envolvidos na 
execução dos serviços, em face dos acidentes que podem ocorrer devido à ausência ou 
insuficiência de sinalização.  
9.18. Todos os ônus decorrentes da execução dos serviços em desacordo com as 
especificações técnicas, ou por consequência de sinalização inadequada correrão por conta 
da contratada.  
9.19. Os serviços contratados somente deverão ser iniciados após a instalação da 
sinalização de segurança, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos 
refletivos e de iluminação intermitente). Além disso, todos os funcionários deverão usar 
coletes refletivos no desenvolvimento dos serviços.  
9.20. Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com 
funcionários e/ou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da 
contratada. A esta caberá também os eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos 
danos. 
9.21. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas e especificações da ABNT, para a boa execução do 
objeto do contrato.  
9.22. Para tramitação das medições serão exigidos os documentos e informações, conforme 
o que se segue:  
 
9.22.1. Na primeira medição:  
a) Inscrição do contrato na Seguridade Social, Matrícula INSS (CEI) N°........................;  
b) Comprovante de registro dos serviços no CREA/RO – ART (Autenticada) 
Nº.....................;  
c) Relatório: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais 
do DER/RO com comprovante de registro no CREA/RO – ART (Autenticada) 
Nº.....................;  
d) Relatório: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do 
DER/RO;  
e) Certidão negativa da Fazenda Estadual;  
f) Certidão negativa da Receita Federal;  
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g) Certidão da Dívida Ativa da União;  
h) Certidão negativa do INSS;  
i) Certidão negativa municipal;  
j) Certidão de Regularidade do FGTS;  
k) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  
l) Guia GPS INSS (original / autenticada);  
m) Guia GFIP INSS (original / autenticada);  
 
9.22.2. A partir da segunda medição:  
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;  
b) Certidão negativa da Fazenda Estadual;  
c) Certidão negativa da Receita Federal;  
d) Certidão da Dívida Ativa da União;  
e) Certidão negativa do INSS;  
f) Certidão negativa municipal;  
g) Certidão de Regularidade do FGTS;  
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  
i) Recolhimento ISS Prefeitura;  
j) Guia GPS INSS (original / autenticada);  
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).  
l) Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas – CNDT;  
m) Relação de empregados que trabalham diretamente na obra contratada.  
 
9.23. Deverá requerer o Licenciamento Ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação) junto a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, bem 
como a Declaração de Dispensa de Título Minerário – DDTM ou qualquer Título 
Minerário cabível junto ao Departamento de Produção Mineral, DNPM – RO/AC, 
referente às jazidas de cascalho alocadas no projeto da obra;  
9.24. Não utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do que dispõe o artigo 7°, inciso XXXIII da 
Constituição Federal. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
CLÁUSULA DÉCIMA - É compromisso do CONTRATANTE o fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas; a prestação de todas as informações indispensáveis a regular 
execução das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservação 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seu registro e a devida publicação no 
diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE.  
 
DA FISCALIZAÇÃO  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através 
do Gerente de Controle e Fiscalização - DER-RO, exercer ampla, irrestrita e permanente 
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fiscalização de todas as fases da execução do projeto e do comportamento do pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis 
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da fiscalização do 
CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas conseqüências e 
implicações, próximas ou remotas.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A execução do projeto do objeto deste contrato será 
fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso I e §§ 2º e 3º 
e art. 76 da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à Fiscalização do CONTRATANTE, formada por dois 
ou mais representante da Administração, designada pela autoridade competente, o 
seguinte:  
 
a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva da 
execução do projeto, verificando sua perfeita execução em conformidade com as 
especificações e normas fixadas pela licitação;  
 
b) Promover, com a presença de representante da CONTRATADA, as medições e 
avaliações; decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, 
certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;  
 
c) Transmitir, por escrito, através do Livro Diário de Ocorrências, as instruções relativas a 
Ordem de Serviços projetos aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais 
determinações dirigidas à CONTRATADA, precedidas, sempre da anuência expressa do 
Diretor Geral do DER-RO.  

 

d) Comunicar ao DER-RO, as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à 
CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;  
 

e) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como 
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa do projeto e determinar correção das 
imperfeições verificadas;  
 

f) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Diário de 
Ocorrências padrão DER-RO.  
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DA DIREÇÃO  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA indica como responsável técnico 
pela execução do projeto um Engenheiro, que ficará autorizado a representá-la perante o 
CONTRATANTE e a Fiscalização deste, em tudo o que disser respeito àquela.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA somente poderá efetivar substituição de seu 
Técnico Responsável pelo projeto após expressa anuência do DER-RO, devendo esta 
substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.  
 
DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O recebimento dos serviços será efetuado por uma 
Comissão de Fiscalização, Exame, Entrega e Recebimento, integrada por 02 (dois) ou mais 
membros nomeados pelo DER-RO e por um representante da CONTRATADA, devendo 
ser lavrado no ato o termo competente, no qual se certificará o recebimento, se provisório 
ou definitivo.  
No caso do recebimento provisório, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da comunicação da CONTRATADA quanto à conclusão dos trabalhos, e no caso de 
definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. Em 
se dando ao recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, o DER-
RO, poderá exigir os reparos e substituições convenientes, consignando-se os motivos.  
 
DAS PENALIDADES  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O inadimplemento por parte da CONTRATADA de 
quaisquer das cláusulas e disposições deste CONTRATO, implicará na sua rescisão ou na 
sustação do pagamento relativo aos serviços já executados, a critério do 
CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se 
ainda, a CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666 de 
21.06.93:  
 
I – Advertência;  
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  
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§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE através do DER-RO, poderá valer-se das 
disposições constantes no “caput” desta cláusula se a CONTRATADA contrair obrigações 
para com terceiros que possam de certa forma, prejudicar a execução do objeto ora 
contratado, bem como:  
 
a) Retardar, injustificadamente, o início dos trabalhos após o recebimento da Ordem de 
Serviços autorizando o início dos mesmos;  
 
b) Interromper os serviços sem justo motivo;  
 
c) Se entregar o projeto depois de extinto o prazo estabelecido para a execução, salvo 
conveniência do Contratante na continuidade dos mesmos, quando então, serão aplicadas 
as penalidades pertinentes;  
 
d) Deixar de recolher ou integralizar as cauções ou demais garantias, bem como não pagar 
as multas dentro dos prazos fixados;  
 
e) Deixar de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPI e EPC).  
 
DAS MULTAS  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Ressalvados os motivos de Força Maior ou Caso 
Fortuito que deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 
aplicará as seguintes multas:  
 
a) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de 
atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual 
poderá ser aplicada a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 
contrato, caso a empresa vencedora da licitação não compareça para assinatura, salvo no 
caso de justificativa aceita pela Administração;  
 
b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de 
atraso para o recebimento da Ordem de Serviço, contado a partir do vencimento do prazo 
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da convocação, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será considerada a inexecução 
parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administração;  
 
c) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por 
dia de atraso, após o transcurso do prazo previsto para o inicio da execução dos serviços, 
até o limite de 15 (quinze) dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total 
do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administração;  
 
d) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso 
de não proceder à disponibilização dos equipamentos, instalações, aparelhamento 
ferramental, veículos e pessoal técnico adequado e necessário para a realização do objeto 
da presente licitação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da 
Ordem de Serviço pela Contratada;  
 
e) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por 
cada obrigação descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo de uma 
possível rescisão contratual, nos moldes do artigo 78, da Lei 8.666/93;  
 
f) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor das correções ou reparos na obra 
que se fizerem necessários no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento 
definitivo, conforme constatado pela Comissão de Fiscalização, caso não sejam executados 
no prazo estabelecido pelo DER-RO para realização dos serviços;  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas previstas no caput desta cláusula podem ser aplicadas 
cumulativamente com as multas compensatórias estipuladas pela inexecução total ou 
parcial da obra contratada.  
 
DA INEXECUÇÃO DA OBRA  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Pela inexecução parcial do objeto a Contratada estará 
sujeita à multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre a parcela 
inadimplida e, pela inexecução total do objeto estará sujeita à multa compensatória de 10% 
(dez por cento) do valor global ora ajustado, além da perda das cauções e demais 
garantias prestadas, em ambos os casos. A incidência de quaisquer das multas moratórias 
previstas neste instrumento não eximirá a Contratada da obrigação de efetuar os reparos e 
correções necessários na obra. 
 
DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no 
art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo 
deste CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor caucionado reverterá integralmente para o 
CONTRATANTE em caso de rescisão do CONTRATO por culpa da CONTRATADA, 
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sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei nº 8.666/93 e de apurar-se e 
cobrar-se, pela via própria, a diferença que houver em favor do CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o 
numerário que bastar à reparação de danos a que a CONTRATADA der causa na 
execução do objeto contratado, hipótese em que a CONTRATADA deverá, em 05 (cinco) 
dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar 
a integridade da garantia.  
 
DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, exigir 
provas de cargas, ensaios, testes dos materiais e análise de sua qualidade, e demais provas 
exigidas por normas técnicas e especificações da ABNT, para a boa execução do objeto 
contratado, através de entidades oficiais ou laboratórios particulares de reconhecida 
idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.  
 
DA RESCISÃO  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O presente CONTRATO poderá ser rescindido de 
conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93 e pelo Decreto Estadual nº 1.394, 
assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.  
 
DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO  
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o 
pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste CONTRATO e da 
execução de seu objeto.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
DOS CASOS OMISSOS  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei 
Federal nº. 8.666/93 dos princípios gerais do direito e demais legislação aplicada, 
conforme artigo 55 Inciso XII.  
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - É de responsabilidade do DER/RO o 
procedimento do Licenciamento Ambiental da obra objeto deste instrumento contratual. 
 
DO FORO  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – As partes elegem o Foro da Comarca de Porto 
Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do 
presente Termo.  
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Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, 
no Livro Especial de Contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e 
execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria 
Autárquica do DER-RO. 
 
 

Porto Velho/RO, 20 de novembro de 2018. 
 
 
 
LUIZ CARLOS DE SOUZA  PINTO ROGÉRIO GERALDO RAVANI 
Diretor Geral/DER-RO   Procurador  
      Souza Agência e Construções Eireli Epp 


